

Bauvorhaben :

**18005 - BÜCHEN - Schacht-/Kanalsanierung Pötrauer Straße**

Ingenieurbauwerke

<b>Anrechenbare Kosten :</b>				<b>125.000,00 €</b>
nach Kostenschätzung				
<b>Honorarzone :</b>				<b>II</b>
<b>Zuschlag zum Mindestsatz</b>				<b>0,00</b>
<b>Zuschlag für Umbauten</b>				<b>0,00</b>
<b>Honorar nach Honorartafel</b>				
Interpolation				
Wert 1	125.000,00 €	Honorar 1	14.214,00 €	
Wert 2		Honorar 2		
Honorar bei den			Honorarsatz o. UZS	
o.a. anrechenbaren Kosten	<b>125.000,00 €</b>	=	<b>14.214,00 €</b>	
<b>Nebenkosten</b>				<b>5,00 %</b>

## HONORARBERECHNUNG

Grundleistungen	Bewertung Einzelleistung in %	Bewertung n. HOAI in %	Honoraranteile
1. Grundlagenermittlung	2,00	2,00	284,28 €
2. Vorplanung	12,00	20,00	1.705,68 €
3. Entwurfsplanung	22,00	25,00	3.127,08 €
4. Genehmigungsplanung	0,00	5,00	0,00 €
5. Ausführungsplanung	15,00	15,00	2.132,10 €
6. Vorbereitung Vergabe	13,00	13,00	1.847,82 €
7. Mitwirkung Vergabe	3,00	4,00	426,42 €
8. Objektüberwachung	8,00	15,00	1.137,12 €
9. Objektbetreuung	1,00	1,00	142,14 €
	76,00	100,00	10.802,64 €
<b>GRUNDLEISTUNGEN</b>			<b>10.802,64 €</b>
Umbauzuschlag			0,00 €
<b>Summe der Grundleistungen</b>			<b>10.802,64 €</b>

Besondere Leistungen		
a) Örtliche Bauüberwachung	2,90 %	3.625,00 €
b) sonst. Besondere Leistung = 20 h öBü ständig Vorort bei Linereinbau x 65,00 €/h		1.300,00 €
<b>Summe der besonderen Leistungen</b>		<b>4.925,00 €</b>

<b>GESAMTHONORAR AUS GRUND- UND BESONDEREN LEISTUNGEN</b>	<b>15.727,64 €</b>
---	--------------------

Nebenkosten	5,00 %	786,38 €
Gesamtsumme netto		16.514,02 €
Mehrwertsteuer	19,00 %	3.137,66 €
<b>Gesamtsumme brutto</b>		<b>19.651,69 €</b>

Bad Schwartau, 11.02.2018

Ingenieurbüro S•T•O•R•M

